Локальная смета №1/1

на общестроительные работы рентгенкабинета по ул.Пушкина 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: АС1-7

Составлена в ценах на: 01.01.2001г.

Сметная стоимость: 680784 руб.

Нормативная трудоемкость: 8062.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 70093 руб.

№
Шифр
Наименование работ и затрат,
Единица
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда

п.п.
норматива
материалов, изделий и конструкций
измер.

ВСЕГО
экспл. машин
ВСЕГО
основной
экспл. машин
рабочих-строителей, чел-ч.






основной
в. т.ч. з/пл

заработной
в. т.ч. з/пл
на
всего






з/пл
машинистов

платы
машинистов
единицу


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел 1. Стены и перегородки.

1
ФЕР 46-03-007-3
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  ( Н.Р. 110% = 3228.22 руб. С.П. 70% = 2054.32 руб.)
1 м3
2.48
423,77
110.33
313.44
26.87
1050.95
273.62
777.33
66.64
12.30
2.54
30.50
6.30

2
ФЕР 46-02-007-1
Заделка проемов в кирпичных стенах  ( Н.Р. 110% = 724.85 руб. С.П. 70% = 461.27 руб.)
1 м3
0.64
947,30
119.38
2.13
0
606.27
76.40
1.36
0
14.63
0
9.36
0

3
ФЕР 08-02-002-3
Кладка армированных перегородок из кирпича  толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,9% = 2695.61 руб. С.П. 80*0,85% = 1669.41 руб.)
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.165
12639,62
1669.28
454.24
55.81
2085.54
275.43
74.95
9.21
195.70
4.22
32.29
0.70

4
ФЕР 07-05-007-10
Укладка перемычек до массой 0,3 т  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 79.41 руб. С.П. 100*0,85% = 48.39 руб.)
100 шт. сборных конструкций
0.02
1287,58
177.00
980.64
153.22
25.75
3.54
19.61
3.06
20.25
9.08
0.41
0.18


442-5011
Перемычки 2ПБ13-1п
м3
0.044
(1315)

(57.86)





5
ФЕРр 53-25-1
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий  ( Н.Р. 86% = 793.52 руб. С.П. 70% = 645.89 руб.)
1 т металлоконструкций перемычек
0.0743
11334,07
1432.76
83.70
7.09
842.12
106.45
6.22
0.53
165.88
0.67
12.32
0.05

6
ФЕР 13-03-002-4
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 12.92 руб. С.П. 70*0,85% = 9.49 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.0285
279,33
64.97
11.64
0.12
7.96
1.85
0.33
0.00
6.11
0.02
0.17
0.00

7
ФЕР 13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 7.96 руб. С.П. 70*0,85% = 5.85 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.0285
788,41
39.95
7.62
0.12
22.47
1.14
0.22
0.00
4.40
0.02
0.13
0.00

8
ФЕР 46-04-006-3
Разборка деревянного шкафа ( Н.Р. 110% = 192.31 руб. С.П. 70% = 122.38 руб.)
100 м2
0.069
358,31
221.51
136.80
72.37
24.72
15.28
9.44
4.99
29.30
6.84
2.02
0.47

9
ФЕР 46-04-001-4
Разборка перегородок кирпичных  ( Н.Р. 110% = 985.94 руб. С.П. 70% = 627.42 руб.)
1 м3
1.22
214,92
73.01
141.91
12.17
262.20
89.07
173.13
14.85
8.24
1.15
10.05
1.40



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



4928
843
1063
99

97
9



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



5881
1264
1594
148

146
14



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


33816







Итого с индексацией:
руб.



33816
7268
9166
851

840
80



Накладные расходы %:
%



8721







Итого с накладными:
руб.



42537







Сметная прибыль %:
%



5644







Всего по разделу:
руб.



48181





Раздел 2.Окна.

1
ФЕР 10-01-034-4
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 980.73 руб. С.П. 63*0,85% = 494.52 руб.)
100 м2 проёмов
0.0656
123317,34
1621.52
440.80
10.74
8089.62
106.37
28.92
0.70
185.53
4.23
12.17
0.28

2
ФЕР 10-01-035-3
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 66.68 руб. С.П. 63*0,85% = 33.62 руб.)
100 пог.м
0.0345
6716,65
209.73
30.02
1.14
231.73
7.24
1.04
0.04
24.59
0.37
0.85
0.01


101-9468-003
Доски подоконные ПВХ
м
3.45
29.41

101.46





3
ФЕР 09-04-009-4
Монтаж рентгенозащитного окна к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 264.01 руб. С.П. 85*0,85% = 235.49 руб.)
100 м2
0.0071
7451,88
4990.76
2461.12
332.20
52.90
35.43
17.47
2.36
503.61
19.31
3.58
0.14

4
ФЕР 09-04-006-2
Монтаж рентгенозащитных ставней к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 211.89 руб. С.П. 85*0,85% = 189.00 руб.)
100 м2
0.022
4282,09
1098.12
3124.61
280.44
94.21
24.16
68.74
6.17
121.07
16.90
2.66
0.37

5
ФЕР 10-01-057-1
Установка ограждающих пластиковых решеток на радиаторы отопления к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 228.54 руб. С.П. 63*0,85% = 115.24 руб.)
100 м2 
0.0352
2299,31
657.44
448.71
51.45
80.93
23.14
15.79
1.81
80.57
3.89
2.84
0.14


Прайс-лист
Решетки ограждения пластиковые 
шт
3
78.79

236.37





6
ФЕР 09-04-006-2
Демонтаж рентгенозащитных ставней к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 90*0,9% = 253.74 руб. С.П. 85*0,85% = 226.33 руб.)
100 м2
0.044
2418,21
668.42
1749.78
157.04
106.40
29.41
76.99
6.91
105.28
16.90
4.63
0.74



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



8994
226
209
18

27
2



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



9212
339
314
27

40
3



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


52969







Итого с индексацией:
руб.



52969
1949
1806
155

230
17



Накладные расходы %:
%



2006







Итого с накладными:
руб.



54975







Сметная прибыль %:
%



1294







Всего по разделу:
руб.



56269





Раздел 3. Двери.

1
ФЕР 10-01-039-1
Установка дверных блоков пл. до 3м2 в каменных стенах к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 446.17 руб. С.П. 63*0,85% = 224.98 руб.)
100 м2 проемов
0.0381
26229,63
1102.08
1533.61
176.42
999.35
41.99
58.43
6.72
119.92
13.34
4.57
0.51


101-0889
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных 
комплект
2
94.68

189.36





2
ЕР (новые технологии) 09-04-014-1
Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,017 к стоим. мат-ов: 0,803 к з/п рабочих: 1,15*0,697 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 557.36 руб. С.П. 85*0,85% = 497.15 руб.)
1 м2
1.8
74,19
42.12
17.21
2.20
133.55
75.82
30.98
3.96
5.14
0.15
9.25
0.27

3
ЕР (новые технологии) 09-04-014-2
Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,1017 к з/п машинистов: 0,803 к з/п рабочих: 1,15*0,697 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 777.43 руб. С.П. 85*0,85% = 693.45 руб.)
1 м2
2.69
86,85
38.83
23.81
2.54
233.62
104.45
64.05
6.83
4.74
0.20
12.75
0.54


Прайс-лист
Дверь рентгенозащитная двупольная          ДРЗ --21-13-3,5
шт.
1
8654.96

8654.96





4
ЕР (новые технологии) 09-04-014-1
Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 0,7*1,017 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7*0,697 ( Н.Р. 90*0,9% = 337.86 руб. С.П. 85*0,85% = 301.36 руб.)
1 м2
1.8
35,28
25.64
9.64
1.23
63.50
46.15
17.35
2.21
4.47
0.15
8.05
0.27



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



10274
268
171
20

35
2



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



10494
402
256
30

52
3



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


60335







Итого с индексацией:
руб.



60336
2312
1472
172

299
17



Накладные расходы %:
%



2119







Итого с накладными:
руб.



62455







Сметная прибыль %:
%



1717







Всего по разделу:
руб.



64172





Раздел 4. Полы.

1
ФЕРр 57-2-9
Разборка деревянного пола в местах устройства фундамента и подпольных каналов ( Н.Р. 80% = 121.10 руб. С.П. 68% = 102.93 руб.)
100 м2 покрытий
0.057
315,98
298.78
17.20
9.10
18.01
17.03
0.98
0.52
38.30
0.86
2.18
0.05


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.14193
0

0





2
ФЕРр 57-2-1
Снятие линолеума ( Н.Р. 80% = 506.74 руб. С.П. 68% = 430.73 руб.)
100 м2 покрытий
0.8139
91,46
88.86
2.60
1.38
74.44
72.32
2.12
1.12
11.39
0.13
9.27
0.11


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.382533
0

0





3
ФЕРр 57-2-3
Разборка покрытий полов из керамических плиток  ( Н.Р. 80% = 207.41 руб. С.П. 68% = 176.30 руб.)
100 м2 покрытий
0.0492
624,61
595.81
28.80
15.24
30.73
29.31
1.42
0.75
69.87
1.44
3.44
0.07


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.25584
0

0





4
ФЕРр 57-2-7
Снятие ДВП ( Н.Р. 80% = 492.94 руб. С.П. 68% = 419.00 руб.)
100 м2 покрытий
0.8139
88,91
86.51
2.40
1.27
72.36
70.41
1.95
1.03
11.09
0.12
9.03
0.10


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.447645
0

0





5
ФЕРр 57-3-2
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки  ( Н.Р. 80% = 65.34 руб. С.П. 68% = 55.54 руб.)
100 м плинтусов
0.085
111,40
111.40
0
0
9.47
9.47
0
0
14.28
0
1.21
0


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.0527
0

0





6
ФЕРр 57-3-1
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  ( Н.Р. 80% = 49.13 руб. С.П. 68% = 41.76 руб.)
100 м плинтусов
0.242
29,41
29.41
0
0
7.12
7.12
0
0
3.77
0
0.91
0


(999-9900)
Строительный мусор
т
0.02662
0

0





7
ФЕРр 57-4-4
Смена дощатых полов и плинтусов деревянных с добавлением новых досок до: 25 %  ( Н.Р. 80% = 3288.06 руб. С.П. 68% = 2794.85 руб.)
100 м2
0.4418
2708,73
1065.92
83.30
12.70
1196.71
470.92
36.80
5.61
125.00
1.20
55.23
0.53

8
ФЕР 11-01-011-1
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  ( Н.Р. 123*0,94% = 160.65 руб. С.П. 75% = 104.21 руб.)
100 м2 стяжки
0.0492
1470,97
313.96
29.94
13.44
72.37
15.45
1.47
0.66
39.51
1.27
1.94
0.06

9
ФЕР 11-01-035-3
Устройство покрытий из плит древесноволокнистых  по сущ.полу к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123% = 4784.33 руб. С.П. 75% = 2917.28 руб.)
100 м2 покрытия
0.8139
2672,83
548.00
82.93
6.09
2175.43
446.02
67.50
4.96
63.45
0.46
51.64
0.37

10
ФЕР 11-01-036-4
Устройство покрытий из линолеума антистатического насухо со свариванием полотнищ в стыках  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,9% = 2562.75 руб. С.П. 75*0,85% = 1475.84 руб.)
100 м2 покрытия
0.863
13088,97
300.17
76.26
10.85
11295.77
259.05
65.81
9.36
36.12
0.82
31.17
0.71

11
ФЕР 09-03-049-1
Укладка свинцовых листов по сущ.основанию к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90% = 14453.54 руб. С.П. 85% = 13650.57 руб.)
100 м2 пола
0.373
5131,21
4982.58
148.62
9.29
1913.94
1858.50
55.44
3.47
542.77
1.31
202.45
0.49


521-0023
Свинец 
т
1.31
7982.61

10457.22





12
ФЕР 11-01-039-1
Устройство плинтусов деревянных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123% = 195.31 руб. С.П. 75% = 119.09 руб.)
100 м плинтусов
0.242
578,98
75.01
7.54
1.06
140.11
18.15
1.82
0.26
8.80
0.08
2.13
0.02



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



27464
3274
235
28

371
3



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



29218
4911
352
42

556
4



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


168004







Итого с индексацией:
руб.



168004
28238
2024
242

3197
23



Накладные расходы %:
%



26887







Итого с накладными:
руб.



194891







Сметная прибыль %:
%



22288







Всего по разделу:
руб.



217179





Раздел 5. Отделочные работы.

1
ФЕРр 63-7-5
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в бывшей фотолаборатории ( Н.Р. 77% = 575.60 руб. С.П. 50% = 373.76 руб.)
100 м2 поверхности облицовки
0.143
810,80
585.02
225.78
21.05
115.95
83.66
32.29
3.01
74.30
1.99
10.62
0.28

2
ФЕР 46-02-009-2
Отбивка штукатурки с поверхностей стен   ( Н.Р. 110% = 241.46 руб. С.П. 70% = 153.65 руб.)
100 м2
0.143
178,00
178.00
0
0
25.45
25.45
0
0
22.82
0
3.26
0

3
ФЕРр 61-1-2
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм  ( Н.Р. 79% = 349.68 руб. С.П. 50% = 221.32 руб.)
100 м2 поверхности
0.143
914,69
352.07
12.80
6.77
130.80
50.35
1.83
0.97
42.37
0.64
6.06
0.09

4
ФЕРр 62-17-5
Окраска ранее окрашенных потолкок водоэмульсионной краской ( Н.Р. 80% = 1066.46 руб. С.П. 50% = 666.54 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.491
1806,57
313.10
6.52
1.69
887.02
153.73
3.20
0.83
36.25
0.16
17.80
0.08

5
ФЕР 15-02-021-1
Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 9307.69 руб. С.П. 55*0,85% = 4604.60 руб.)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.405
33145,88
2559.51
368.30
260.14
13424.08
1036.60
149.16
105.36
296.24
19.67
119.98
7.97

6
ФЕР 15-04-025-8
Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 1763.47 руб. С.П. 55*0,85% = 872.40 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.405
1470,05
532.65
10.61
1.59
595.37
215.72
4.30
0.64
58.66
0.12
23.76
0.05

7
ФЕРр 62-7-5
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза ( Н.Р. 80% = 3567.78 руб. С.П. 50% = 2229.86 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
1.165
1132,39
442.15
6.52
1.69
1319.23
515.10
7.60
1.97
51.19
0.16
59.64
0.19

8
ФЕР 15-04-025-4
Улучшенная окраска дверей масляными составами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 727.04 руб. С.П. 55*0,85% = 359.67 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.092
1597,48
968.29
8.74
1.33
146.96
89.08
0.80
0.12
106.64
0.10
9.81
0.01

9
ФЕРр 62-11-4
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза ( Н.Р. 80% = 124.61 руб. С.П. 50% = 77.88 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.082
783,10
218.52
6.52
1.69
64.21
17.92
0.53
0.14
25.30
0.16
2.07
0.01



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



16709
2188
200
113

253
9



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



17903
3282
300
170

380
14



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


102948







Итого с индексацией:
руб.



102947
18872
1725
978

2185
80



Накладные расходы %:
%



17724







Итого с накладными:
руб.



120671







Сметная прибыль %:
%



9560







Всего по разделу:
руб.



130231





Раздел 6. Разные работы. 

1
ФЕР 06-01-005-1
Устройство фундамента Ф-1 из бетона В-25 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 23.47 руб. С.П. 65*0,85% = 13.72 руб.)
100 м3 бетона и железобетона в деле
0.0034
81973,38
4288.14
4410.12
582.38
278.71
14.58
14.99
1.98
507.47
36.11
1.73
0.12

2
ФЕРм 38-01-001-1
Изготовление подпольного канала из листовой стали ( Н.Р. 66*0,9% = 279.28 руб. С.П. 50*0,85% = 199.82 руб.)
1 т конструкций
0.312
9132,57
883.12
1686.54
121.50
2849.36
275.53
526.20
37.91
91.80
9.50
28.64
2.96

3
ФЕР 09-06-001-2
Устройство подпольногоканала из листовой стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 189.64 руб. С.П. 85*0,85% = 169.15 руб.)
1 т конструкций
0.312
747,50
498.23
163.35
2.03
233.23
155.45
50.97
0.63
58.41
0.31
18.22
0.10

4
ФЕР 13-03-002-4
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 4.75 руб. С.П. 70*0,85% = 3.49 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.06
279,33
64.97
11.64
0.12
16.76
3.90
0.70
0.01
6.11
0.02
0.37
0.00

5
ФЕР 13-03-004-26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 2.93 руб. С.П. 70*0,85% = 2.15 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.06
788,41
39.95
7.62
0.12
47.31
2.40
0.46
0.01
4.40
0.02
0.26
0.00

6
ФЕР 09-03-049-1
Укладка свинца т.2мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 121.31 руб. С.П. 85*0,85% = 108.20 руб.)
100 м2 пола
0.02
5131,21
4982.58
148.62
9.29
102.62
99.65
2.97
0.19
542.77
1.31
10.86
0.03


521-0023
Стоимость свинца 
т
0.03
7982.61

239.48





7
ФЕР 46-02-009-2
Отбивка защитного слоя в ремонт. балках и ж/б перекрытии ( Н.Р. 110% = 152.72 руб. С.П. 70% = 97.19 руб.)
100 м2
0.52
178,00
178.00
0
0
92.56
92.56
0
0
22.82
0
11.87
0

8
ФЕР 46-01-008-2
Обетонирование балок  ( Н.Р. 110% = 22.36 руб. С.П. 70% = 14.23 руб.)
1 м3
0.07
1316,11
190.63
36.15
3.07
92.12
13.34
2.53
0.21
22.94
0.29
1.61
0.02

9
ФЕР 46-01-008-3
Обетонирование ж/бет.перекрытия ( Н.Р. 110% = 258.44 руб. С.П. 70% = 164.46 руб.)
1 м3
0.68
1928,30
226.63
31.65
3.70
1311.24
154.11
21.52
2.52
26.82
0.35
18.24
0.24

10
ФЕР 13-06-003-1
Очистка арматуры от ржавчины к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 557.88 руб. С.П. 70*0,85% = 409.80 руб.)
1 м2 очищаемой поверхности
52
8,83
8.83
0
0
459.16
459.16
0
0
1.03
0
53.56
0

11
ФЕР 13-03-002-10
Покрытие арматуры казеиновым клеем с замедлителем коррозии к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 31.38 руб. С.П. 70*0,85% = 23.05 руб.)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.52
1601,34
49.56
13.53
0.12
832.70
25.77
7.04
0.06
4.53
0.04
2.36
0.02

12
ФЕРр 69-9-1
Очистка помещений от строительного мусора  ( Н.Р. 78% = 29.09 руб. С.П. 50% = 18.64 руб.)
100 т мусора
0.016
1554,06
1554.06
0
0
24.86
24.86
0
0
214.32
0
3.43
0


(999-9900)
Строительный мусор
т
1.6
0

0





13
ФСЦП 311-01-146-1
Погрузка мусора вручную ( Н.Р. 100% = 9.96 руб. С.П. 60% = 5.98 руб.)
тонна
1.6
32,93
4.15
28.78
0
52.69
6.64
46.05
0
0.58
0
0.93
0

14
ФСЦП 310-3030-1
Перевозка мусора на 30 км
1 тонна
1.6
19,01
0
19.01
0
30.42
0
30.42
0
0
0
0
0



Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
руб.



6663
1328
704
44

152
3



Коэффициент на стесненность:

1.5










Итого со стесненностью:
руб.



7679
1992
1056
66

228
4



Индекс на весь комплекс работ:

5.75


44154







Итого с индексацией:
руб.



44154
11454
6072
380

1311
23



Накладные расходы %:
%



9678







Итого с накладными:
руб.



53832







Сметная прибыль %:
%



7072







Всего по разделу:
руб.



60904







Итого по разделам:
руб.



576936







Налог на добавленную стоимость:
%
18


103848







Всего по смете:
руб.



680784





Составил: ___________________   /В.Луцишина

Проверил: ___________________   /Г.Трофимова

