ПРОТОКОЛ № 2

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кабинетов клинико-диагностической лаборатории  МУЗ «Детская городская больница»  г. Великие Луки 

г. Великие Луки                                                                                                              11 августа 2009г. 

                                                                                                                                              10 часов 00 минут   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

	Зам. председателя комиссии:

	Терех А.В.
	Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству

	Члены комиссии:
	

	Янковский И.А.
	Председатель комитета экономики Администрации города

	Дюбин В.В.
	Начальник отдела комитета экономики Администрации города

	Горчаков Г.А.
	Начальник отдела строительства управления по строительству, архитектуре и градостроительству Администрации города

	Федорова Н.Г.
	Ведущий инспектор комитета по управлению муниципальным имуществом


Аукционист: Горчаков Г.А. - Начальник отдела строительства управления по строительству, архитектуре и градостроительству Администрации города
Результаты аукциона:

Лот №2 «Ремонт кабинетов лаборатории» Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 420 000 рублей.
В аукционе по данному лоту принимали участие: 
1. ООО «Сормат» (182100 Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Бассейная, д.10) – карточка №2;
2. ООО КТО «Медтехника» (182100 Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.17) – карточка №1;
3. ООО «Велхолод» (182100 Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Ставского, д.28) – карточка №4.
Победителем аукциона по лоту №2 «Ремонт кабинетов лаборатории» признан участник аукциона ООО «Сормат» (182100 Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Бассейная, д.10)  ( карточка №2 )  с ценой контракта  396 900 рублей.

Предпоследнее предложение по цене контракта в сумме 399 000 рублей по данному лоту поступило от участника аукциона ООО «Велхолод» (182100 Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Ставского, д.28)  (карточка №4).
Результаты голосования: за - 5 голосов;   против - нет;  воздержались - нет.

Зам. председателя комиссии                      ____________________        А.В. Терех 

Члены комиссии:


       ____________________         И.А. Янковский

       ____________________         В.В. Дюбин
                                                                      ____________________          Г.А. Гочаков

       ____________________        Федорова Н.Г.
Заказчик:    
Главный врач МУЗ «ДГБ»       _____________________       Т.А. Менькова
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