	Корпус опороса репродуктора (стены сэндвич панели)

	№
	Наименование работ
	Ед.   Изм.
	Кол-во
	Ст-ть ед.,  руб. без НДС
	Всего  руб.С НДС
	         Примечания

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	 
	Корпус 
	корпус
	1
	 
	 
	 21х94,4м

	1
	Нулевой цикл (в т.ч фундаменты)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Отрывка котлованов  под фундаменты 
	м.куб
	864,05
	
	.
	с вывозом грунта в радиусе 2км.

	 
	Укладка плёнки п/этил. 100мк.(под фундаменты)
	м.кв
	302,29
	
	.
	 

	 
	Устройство подсыпки и засыпки из песка  
	м.куб
	685,97
	
	
	с уплотнением

	 
	Устройство дренирующего слоя из щебня
	м.куб
	60,46
	.
	
	с уплотнением

	 
	Устройство  монолитных железобетонных фундаментов.(33кг/м.куб)
	м.куб
	80,69
	
	
	 

	 
	Итого нулевой цикл
	 
	 
	 
	.
	 

	2
	Стены,колонны и рандбалки из монолитного ж\б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство рандбалок
	м3
	24,23
	
	.
	В25 300 на 350мм.

	 
	Утепление пенополистеролом по периметру здания
	м3
	35,31
	
	.
	ПСБС

	 
	Итого ж.б стены,колонны,рандбалки
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Внутренние конструкции из монолитного ж/б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полы (в.т.ч швы) 
	м2
	580,00
	
	.
	В 22,5 100мм.

	 
	Итого монолит
	 
	 
	 
	.
	 

	4
	Металлокаркас
	 
	 
	 
	 
	с огрунтовкой

	 
	Колонны металлические
	тн.
	13,88
	
	.
	черный металлопрокат с огрунтовкой 

	 
	Изготовление и монтаж металлического каркаса покрытия (фермы и связи) 
	тн.
	71,37
	
	 
	черный металлопрокат с огрунтовкой 

	 
	Итого металлокаркас
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Ограждающие конструкции
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтаж сэндвич панелей толщ.120мм 
	м2
	646,24
	
	.
	 

	 
	Итого ограждающие
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство кровли из с.панелей заводской готовности со стоимостью фасонных элементов
	м2
	2101,34
	
	
	

	 
	Итого кровля 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Заполнение проемов (дверные и оконные )
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	двери 2100*1500 металлические
	шт
	20,00
	
	
	 

	 
	Итого по проемам
	 
	 
	 
	
	 

	8
	Внутренние стены и перегородки
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нижняя часть(бетон)
	м3
	33,58
	
	
	 

	 
	Верхняя часть(газобетон)
	м3
	73,23
	
	
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 

	9
	навозоприёмные ванны
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	днище
	м2
	1353,60
	.
	
	 

	 
	Обратная засыпка пазух песком
	м3
	49,03
	
	
	 

	 
	Отрывка колованов под ванны
	м3
	852,77
	
	
	 

	 
	Стенки
	м3
	67,97
	
	
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 


	10
	Отделочные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса
	м2
	541,29
	
	
	ПФ-115

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса огнезащитными составами
	м2
	181,64
	
	
	 

	 
	Затирка стен и окраска  красками
	м2
	1714,33
	
	
	 

	 
	Итого по отделочным работам
	 
	 
	 
	
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по расчёту прямых затрат
	 
	 
	 
	
	 

	плановые накопления
	
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	 

	непредвиденные расходы 
	
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	 

	ИТОГО СМР ПРОЕКТА включая НДС(18%)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	стоимость за 1 м2
	 
	 
	 
	
	


	Корпус опороса репродуктора (стены монолитный ж/б )

	№
	Наименование работ
	Ед.   Изм.
	Кол-во
	Ст-ть ед.,  руб. без НДС
	Всего  руб.С НДС
	         Примечания

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	 
	Корпус 
	корпус
	1
	 
	 
	 21х94,4м

	1
	Нулевой цикл (в т.ч фундаменты)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Отрывка котлованов  под фундаменты 
	м.куб
	864,05
	
	
	с вывозом грунта в радиусе 2км.

	 
	Укладка плёнки п/этил. 100мк.(под фундаменты)
	м.кв
	302,29
	
	
	 

	 
	Устройство подсыпки и засыпки из песка  
	м.куб
	685,97
	
	
	с уплотнением

	 
	Устройство дренирующего слоя из щебня
	м.куб
	60,46
	
	
	с уплотнением

	 
	Устройство  монолитных железобетонных фундаментов.(33кг/м.куб)
	м.куб
	80,69
	
	
	 

	 
	Итого нулевой цикл
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Стены,колонны и рандбалки из монолитного ж\б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство монолитных железобетонных стен 80мм (с элементами усиления) и колонны по периметру здания  
	м3
	69,00
	
	
	0,08

	 
	Устройство рандбалок
	м3
	24,23
	
	
	В25 300 на 350мм.

	 
	Утепление пенополистеролом по периметру здания
	м3
	35,31
	
	
	ПСБС

	 
	Устройство вертикальных деформационных швов каждые 30м.
	м.пог
	24,34
	
	
	30

	 
	Итого ж.б стены,колонны,рандбалки
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Внутренние конструкции из монолитного ж/б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полы (в.т.ч швы)
	м2
	580,00
	
	
	В 22,5 100мм.

	 
	Итого монолит
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Металлокаркас
	 
	 
	 
	 
	с огрунтовкой

	 
	Изготовление и монтаж металлического каркаса покрытия (фермы и связи) 
	тн.
	71,37
	
	
	черный металлопрокат с огрунтовкой 

	 
	Итого металлокаркас
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Ограждающие конструкции
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Утепление наружных стен и окрытие проф.листом по направляющим
	м2
	646,24
	.
	
	 

	 
	Итого ограждающие
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство кровли из с.панелей заводской готовности со стоимостью фасонных элементов
	м2
	2101,34
	
	
	 

	 
	Итого кровля 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Заполнение проемов (дверные и оконные )
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	двери 2100*1500 металлические
	шт
	20,00
	
	
	 

	 
	Итого по проемам
	 
	 
	 
	
	 

	8
	Внутренние стены и перегородки
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нижняя часть(бетон)
	м3
	33,58
	
	
	 

	 
	Верхняя часть(газобетон)
	м3
	73,23
	
	
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 

	9
	навозоприёмные ванны
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Днище
	м2
	1353,60
	
	
	 

	 
	Обратная засыпка пазух песком
	м3
	49,03
	
	
	 

	 
	Отрывка колованов под ванны
	м3
	852,77
	
	
	 

	 
	Стенки
	м3
	67,97
	
	
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 

	10
	Отделочные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса
	м2
	541,29
	
	
	ПФ-115

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса огнезащитными составами
	м2
	181,64
	
	
	 

	 
	Затирка стен и окраска  красками
	м2
	1714,33
	
	
	 

	 
	Итого по отделочным работам
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по расчёту прямых затрат
	 
	 
	 
	
	 

	плановые накопления
	
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	 

	непредвиденные расходы 
	
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	 

	ИТОГО СМР ПРОЕКТА включая НДС(18%)
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	стоимость за 1 м2
	 
	 
	 
	.
	


	корпус откорма (стены из монолитного ж/б)

	№
	Наименование работ
	Ед.   Изм.
	Кол-во
	Ст-ть ед.,  руб. без НДС
	Всего  руб.С НДС
	         Примечания

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	 
	Корпус 
	корпус
	1
	 
	 
	 

	1
	Нулевой цикл (в т.ч фундаменты)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Отрывка котлованов  под фундаменты 
	м.куб
	855,66р.
	
	
	с вывозом грунта в радиусе 2км.

	 
	Укладка плёнки п/этил. 100мк.(под фундаменты)
	м.кв
	299,36р.
	
	
	 

	 
	Устройство подсыпки и засыпки из песка  
	м.куб
	592,42р.
	
	
	с уплотнением

	 
	Устройство дренирующего слоя из щебня
	м.куб
	52,09р.
	
	
	с уплотнением

	 
	Устройство  монолитных железобетонных фундаментов.(33кг/м.куб)
	м.куб
	79,91р.
	
	
	 

	 
	Итого нулевой цикл
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Стены,колонны и рандбалки из монолитного ж\б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство монолитных железобетонных стен 80мм (с элементами усиления) и колонны по периметру здания  
	м3
	69,39р.
	
	
	0,08

	 
	устройство рандбалок
	м3
	24,39р.
	
	
	В25 300 на 350мм.

	 
	Утепление плиты пола  пенополистеролом по периметру здания
	м3
	35,54р.
	
	
	ПСБС

	 
	Устройство вертикальных деформационных швов каждые 30м.
	м.пог
	24,12р.
	
	
	30

	 
	Итого ж.б стены,колонны,рандбалки
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Внутренние конструкции из монолитного ж/б.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	полы (в.т.ч швы) под "диск"
	м2
	1 057,26р.
	
	
	В 22,5 100мм.

	 
	Итого монолит
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Металлокаркас
	 
	 
	 
	 
	с огрунтовкой

	 
	Изготовление и монтаж металлического каркаса покрытия (фермы и связи) 
	тн.
	72,29р.
	
	
	 

	 
	Итого металлокаркас
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Ограждающие конструкции
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	утепление наружных стен и окрытие проф.листом по направляющим
	м2
	650,41р.
	
	
	 

	 
	Итого ограждающие
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Кровля
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство кровли(проф.лист Н-60,пароизоляция,мин.вата50мм,пенополистирольная плита30,жесткая мин.плита 50,ПВХ мембрана Ecoplast)
	м2
	2 253,89р.
	
	
	 

	30
	Утепление мин.плитой
	м2
	0,00р.
	0,00р.
	0,00р.
	 

	31
	Устройство обрешётки из ,бруса пароизоляция и устройство мягкой кровли в 2слоя с установкой фасонных элементов
	м2
	0,00р.
	0,00р.
	0,00р.
	верхний профлист оцинк.не краш.

	 
	Итого кровля 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Заполнение проемов (дверные и оконные )
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	окна металлопластиковые 1200х600
	шт
	1,74р.
	
	
	 

	 
	двери 2100*1500 металлические
	шт
	9,57р.
	
	
	 

	 
	Итого по проемам
	 
	 
	 
	
	 

	8
	Внутренние стены и перегородки
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	нижняя часть(бетон)
	м3
	23,91р.
	
	
	 

	 
	верхняя часть(газобетон)
	м3
	50,60р.
	
	
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 

	9
	навозоприёмные ванны
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	днище
	м2
	1 069,06р.
	
	
	 

	 
	Обратная засыпка пазух песком
	м3
	29,31р.
	
	
	 

	 
	отрывка котлованов под ванны
	м3
	585,95р.
	
	
	 

	 
	столбы и опорные нитки
	м3
	13,45р.
	
	
	 

	 
	стенки
	м3
	82,18р.
	
	 
	 

	 
	Итого по перегородкам
	 
	 
	 
	
	 

	10
	Отделочные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса
	м2
	759,51р.
	
	
	ПФ-115

	 
	Окраска металлоконструкций каркаса огнезащитными составами
	м2
	689,04р.
	
	
	 

	 
	Затирка стен и окраска  красками
	м2
	1 298,59р.
	
	
	 

	 
	Подготовка бетонных поверхностей под чистовую отделку
	м2
	650,41р.
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по отделочным работам
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по расчёту прямых затрат
	 
	 
	 
	
	 

	плановые накопления
	%
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	

	непредвиденные расходы 
	%
	(от суммы всех прямых затрат СМР без учёта НДС)
	
	 

	ИТОГО СМР ПРОЕКТА включая НДС(18%)
	 
	 
	 
	 
	 


